

## 随 意 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 1 号
建設工事等の名称	市営江曲団地1号棟改修関連工事
建設工事等の場所	柳川市三橋町江曲109番地
建設工事等の種別	建築工事
建設工事等の概要	北側花壇整備工事1.0式、屋上配管改修工事1.0式、棟番号カルプ文字2.0カ所 階段照明スイッチ交換9.0カ所、階段土間修繕工事1.0式 2・18号室南面排水修繕工事1.0式4号室修繕工事1.0式、5号室修繕工事1.0式 8号室修繕工事1.0式、14号室修繕工事1.0式、15号室水切柵取付工事1.0カ所 16号室天井修繕工事1.0式
履 行 期 間	令 和 5 年 4 月 5 日 から 令 和 5 年 6 月 9 日 まで
契 約 の 相 手 方	商 号 又 は 名 称 株式会社 マツウラ
	住 所 福岡県柳川市三橋町江曲137-2
契 約 金 額	5,407,600 円
契 約 の 相 手 方 を 選 定 し た 理 由	当該工事は、柳川市営住宅江曲団地1号棟改修工事に関連する工事であり、現に契約履行中の株式会社マツウラに施工させた方が、工期の短縮、経費の節減に加えて、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められるため、前述業者と随意契約をするものである。