

随意契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 42 号
建設工事等の名称	隅町地内水路整備工事
建設工事等の場所	柳川市 隅町 地内
建設工事等の種別	水路工事
建設工事等の概要	工事延長 L=56.0m ○コンクリート杭柵工(□150×5,000) L=17.0m ○コンクリート柵渠工(1,500×1,200) L=24.0m ○杭柵工 L=30.0m
履行期間	令和5年11月10日から令和6年2月22日まで
契約の相手方	商号又は名称 株式会社 荻島組
	住 所 福岡県柳川市隅町28
契約金額	7,645,000 円
契約の相手方を 選定した理由	本工事は、令和5年10月2日の入札の結果、全社入札辞退という結果になった。土羽法面の崩壊により土砂が堆積しており水路機能に支障を来している。また、宅地の既設護岸の根入不足により背面家屋に影響を及ぼす恐れがある。新たに指名競争入札を行う場合、1ヶ月程度の期間を要し再度不調になった場合、現状が悪化する恐れがあるため、下記の今回入札に参加していない北部地区5社により見積徴収を行い、随意契約を行うものである。なお、地方自治法施工令第167条の2第2項に基づき予定価格は令和5年9月7日付の設定金額と同額とする。