

随意契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 1 号	
建設工事等の名称	ゴミ焼却施設建設に係る水路付替工事	
建設工事等の場所	柳川市 橋本町 地内	
建設工事等の種別	土木工事	
建設工事等の概要	工事延長 L=188.0m ○U型水路工(W=1200 H=1300) L=184.0m ○コンクリート杭柵工(□150×5000) L=4.0m ○L型擁壁工(H=1750 宅地造成用) L=184.5m	
履行期間	平成 29 年 7 月 5 日 から 平成 29 年 11 月 30 日 まで	
契約の相手方	商号又は名称	福岡県柳川市高島293番地1
	住所	有限会社 野田土木 代表取締役 野田陽二郎
契約金額	38,340,000 円	
契約の相手方を 選定した理由	のり期におけるコンクリート工事に関する漁協協議に伴い施工期間が限られる為、 土木A級業者27社による見積徴収及び随意契約を行い、ゴミ焼却施設建設の事業 促進を図るものである。	