

随 意 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 1 号	
建設工事等の名称	高橋中牟田線道路改良工事	
建設工事等の場所	柳川市 西蒲池	
建設工事等の種別	土木工事	
建設工事等の概要	工事長 L=176.0m L型擁壁工(H=1,250~2,000) L=276.0m 管渠型側溝(300×300 I~VI型) L=352.0m 横断暗渠工(300×300) L=5.0m 横断暗渠工(重圧管 I 型 φ 600) L=12.0m 横断暗渠工(重圧管 II 型 φ 600) L=12.0m 集水柵工(3号集水柵) N=1箇所 ブロック積工 L=70.0m 転落防止柵(H=1,100) L=30.0m 路床安定処理(Fe石灰処理 t=350mm) A=1,179m <sup>2</sup> 下層路盤工(Fe処理材 t=140mm) A=1,179m <sup>2</sup> 農業用排水路工 N=1式	
履 行 期 間	平 成 30 年 11 月 2 日 から 平 成 31 年 3 月 15 日 まで	
契 約 の 相 手 方	商 号 又 は 名 称	株式会社 荻島組
	住 所	福岡県柳川市隅町28番地
契 約 金 額	60,409,800 円	
契 約 の 相 手 方 を 選 定 し た 理 由	本工事は、地元及び関係地権者より年度内の完成が条件であり、競争入札による手続き等に要する期間を考慮すると標準工期の確保が困難であるため、土木A級業者全29社による見積徴収及び随意契約を行い、高橋中牟田線建設の事業促進を図るものである。	