

随 意 契 約 結 果 表

発注部課名 水道課

起 工 番 号	起 工 第 3-18 号	
建設工事等の名称	幹線水路岩神線(久末工区他)改修工事に伴う配水管仮設工事(1工区)	
建設工事等の場所	柳川市三橋町中山地内	
建設工事等の種別	水道施設	
建設工事等の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・配水管仮設 HPPE φ75 L=32.9m ・既設配水管撤去 DIP-K φ75 L=19.0m 	
履 行 期 間	令 和 3 年 11 月 19 日 から 令 和 4 年 1 月 28 日 まで	
契 約 の 相 手 方	商 号 又 は 名 称	アジア商事(有)
	住 所	福岡県三橋町高畑206-3
契 約 金 額	3,251,600 円	
契 約 の 相 手 方 を 選 定 し た 理 由	<p>地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号該当</p> <p>本工事は、九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所発注工事の施工前に移設工事を実施する必要があり、指名競争入札に付すると工期を確保出来ず、安全な施工に支障が出る。</p> <p>よって、水道施設工事指名業者3社より見積を徴し、見積額が最も安価であった上記業者と随意契約したもの。</p>	