

随意契約結果表

発注部課名 都市計画課

起工番号	起工第 5 号	
建設工事等の名称	沖端水天宮周辺水路整備工事	
建設工事等の場所	柳川市稲荷町、沖端町地内	
建設工事等の種別	土木	
建設工事等の概要	<p>工事延長 L=262m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・根固め工(軽量鋼矢板H=6,000) L=318.0m ・化粧丸太柵(H=500) L=318.0m 	
履行期間	令和4年8月13日から令和5年3月15日まで	
契約の相手方	商号又は名称	株式会社 梅崎工業
	住所	福岡県柳川市片原町22番地1
契約金額	68,148,300 円	
契約の相手方を選定した理由	<p>本工事は、経年劣化による護岸の崩れ、基礎の浸食に対応した護岸補強工事を行うものであり、柳川市公告第65号により中止した一般競争入札の工事を、設計図書を精査し、改めて起工したものである。なお、一般競争入札に付した場合、本工事で使用する軽量鋼矢板の納期や、現地条件を加味した適正工期を確保できないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、随意契約方式により契約を行ったものである。</p> <p>土木A級業者(全32社)に見積依頼を行い、見積参加の意向を示した18社にて見積入札を実施した。その結果、落札となるべき同価の入札をした者が13社あったため、地方自治法施行令第167条の9の規定に基づき、くじにより落札者を決定した。</p>	