

随意契約結果表

発注部課名 都市計画課

起工番号	起工第 7 号
建設工事等の名称	沖端水天宮周辺水路整備工事(2工区)
建設工事等の場所	柳川市稲荷町、沖端町地内
建設工事等の種別	土木
建設工事等の概要	工事延長 L=55.0m ・石積み工(SL=1,270) L=55.0m
履行期間	令和4年11月29日から令和5年3月24日まで
契約の相手方	商号又は名称 株式会社 梅崎工業
	住所 福岡県柳川市片原町22番地1
契約金額	9,020,000 円
契約の相手方を 選定した理由	<p>本工事箇所の特対岸及びその周辺の石積護岸において沖端水天宮周辺水路整備工事を契約履行中であり、当該工事施工に伴う現地協議及び検討の結果、工事中の交通規制など周辺への影響も最小限に抑えることができるため、本工事箇所の水路内に仮設道路を設置することとなった。</p> <p>本工事では、仮設道路を併用することで、工期短縮となることから、緊急の水替対応にも有利となり、また、近接工事による諸経費の縮減(約240万円)となることから、本工事は競争入札に付することが不利と認められるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び契約事務規則第23条の規定に基づき、一者随意契約を行ったものである。</p>