

## 随意契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 38 号
建設工事等の名称	西蒲池五反田西蒲池四反田線道路災害復旧工事に伴う附帯工事
建設工事等の場所	柳川市西蒲池
建設工事等の種別	土木
建設工事等の概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・残土処理工 V=200.0m<sup>3</sup></li><li>・パイプライン復旧工 1.0式</li><li>・舗装工 A=132.1m<sup>2</sup></li></ul>
履行期間	令和5年7月28日から令和5年8月31日まで
契約の相手方	商号又は名称 (有)渋田工務店
	住所 福岡県柳川市蒲生字坊主田495-3
契約金額	4,158,000 円
契約の相手方を 選定した理由	本体工事期間中に実施した協議により、本工事で処理する発生土を本体工事受注者である(有)渋田工務店の土場に仮置きしていることから、本工事の性質により契約の相手方が特定される。また、パイプラインの不具合については、早期の復旧が求められており、本体工事の受注者である(有)渋田工務店との契約であれば、関係者との調整に伴う準備作業等の短縮が見込まれ、円滑かつ適正な工事の実施が可能となることから、地方自治法施工令第167条の2第1項第2号及び第5号並びに柳川市契約事務規則第23条の規定により、随意契約を行うものである。