

## 随意契約結果表

発注部課名 建設課

|                   |   |
|-------------------|---|
| 起工番号              | 起工第 37 号  |
| 建設工事等の名称          | 西蒲池五反田西蒲池四反田線道路補修工事   |
| 建設工事等の場所          | 柳川市西蒲池  |
| 建設工事等の種別          | 土木  |
| 建設工事等の概要          | <ul style="list-style-type: none"><li>・現場打重力式擁壁(H=1.4m) L=9.0m</li><li>・空洞ブロック積 L=9.5m</li></ul>  |
| 履行期間              | 令和5年6月30日から令和5年8月10日まで  |
| 契約の相手方            | 商号又は名称 (有)渋田工務店   |
|                   | 住所 福岡県柳川市蒲生字坊主田495-3  |
| 契約金額              | 2,970,000円  |
| 契約の相手方を<br>選定した理由 | 本工事に近接した位置で水路整備工事を実施しており、その受注者である(有)渋田工務店と契約すれば、作業に必要となる仮締切や水替え費用の省略が可能となり、有利な契約を締結することができるため、地方自治法施工令第167条の2第1項第6号及び柳川市契約事務規則第23条の規定に基づき、(有)渋田工務店との随意契約を行うものである。 |