

随 意 契 約 結 果 表

発注部課名 図書館

起 工 番 号	起 工 第 2 号
建設工事等の名称	三橋図書館空調設備改修工事
建設工事等の場所	柳川市三橋町正行431番地2 三橋図書館
建設工事等の種別	管工事
建設工事等の概要	パッケージマルチエアコン据付 天井埋め込み型カセット4方向室内機据付 室内機電源工事 室外機・氷蓄熱ユニット撤去 フロンガス回収・破壊処理
履 行 期 間	令 和 5 年 10 月 27 日 から 令 和 5 年 12 月 25 日 まで
契 約 の 相 手 方	商 号 又 は 名 称 有限会社吉開住設工業
	住 所 福岡県柳川市三橋町白鳥488-1
契 約 金 額	4,785,000 円
契 約 の 相 手 方 を 選 定 し た 理 由	①空調機の稼働を要する冬季を控え、早期に工事を完了させる。 ②新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、早急に換気環境を改善する。 上記①②の必要により地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき随意契約とし、柳川市内の管工事業者15社を含む計16社から見積書を徴取したところ、有限会社吉開住設工業が予定価格内の最低価格を提示したため。