

## 随 意 契 約 結 果 表

発注部課名 都市計画課

起 工 番 号	起 工 第 1 号	
建設工事等の名称	立地適正化計画作成に係る都市計画基礎調査分析業務委託	
建設工事等の場所	柳川市内	
建設工事等の種別	測量・コン	
建設工事等の概要	<p>人口減少社会における持続可能なまちづくりのためには、都市機能の集約等により都市経営の効率化・最適化を図る必要があり、柳川市都市計画マスタープランでは集約した都市機能にアクセスできる環境と合わせた「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりを検討することとしている。</p> <p>本業務は、コンパクトシティを具体的に実現していくための「立地適正化計画」の作成を見据えて、令和3年度に実施した都市計画基礎調査の成果を踏まえ、まちづくりの前提となる災害対策の考え方について整理・検討するために必要な資料を作成するものである。</p>	
履 行 期 間	令 和 4 年 10 月 1 日 から 令 和 5 年 3 月 15 日 まで	
契 約 の 相 手 方	商 号 又 は 名 称	大成ジオテック㈱ 柳川営業所
	住 所	福岡県柳川市間75-4
契 約 金 額	3,300,000 円	
契 約 の 相 手 方 の 選 定 理 由	<p>契約の相手方である「大成ジオテック㈱ 柳川営業所」は令和3年度に実施した「柳川市画基礎調査業務委託」の受託業者であり、本市の現状や同業務内で行った災害リスク分析の内容を熟知している。同社に委託することで効率的かつ効果的な業務委託となるため、契約の相手方として選定したものである。</p>	