

随 意 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 3 号	
建設工事等の名称	矢加部2号橋(上部工)改修工事	
建設工事等の場所	柳川市矢加部	
建設工事等の種別	土木工事	
建設工事等の概要	工事延長 L=12.46m 橋脚補強 N=1.0式 鋼材塗装 N=1.0式 鋼桁設置 N=1.0式 床版設置 N=1.0式	
履 行 期 間	令 和 6 年 10 月 16 日 から 令 和 6 年 11 月 8 日 まで	
契 約 の 相 手 方	商 号 又 は 名 称	株式会社 熊丸建設
	住 所	福岡県柳川市蒲生523番地8
契 約 金 額	3,652,000 円	
契 約 の 相 手 方 の 選 定 理 由	本橋梁は、現在通行できない状態であり、農地の耕作に支障をきたしており、早急な改修が必要であるため、随意契約を行うものである。なお、現地状況に精通した地元業者を選定することにより、工期短縮や関係者調整等を円滑に進めることができるため、地区業者3社より見積徴収を行う。地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約を行うものである。	