

指名・入札・契約結果表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	令和 7 年度 ・ 起 工 第 6 号		工 事 等 種 別	土木						
建設工事等の名称	(ゼロ市債)明野皿垣開線道路補修工事									
建設工事等の場所	柳川市大和町明野									
入 札 日 時	令和 7 年 3 月 7 日 午 前 10 時 00 分	履 行 期 間		令和 7 年 3 月 15 日 から 令和 7 年 6 月 20 日 まで						
入 札 場 所	柳川市役所 柳川庁舎本館(3F)総務課		契 約 日	令和 7 年 3 月 14 日						
落 札 金 額 又 は 契 約 金 額	2,475,000 円		う ち 消 費 税 額	225,000 円						
予 定 価 格	2,527,800 円		う ち 消 費 税 額	229,800 円						
最 低 制 限 価 格	2,262,700 円		う ち 消 費 税 額	205,700 円						
落 札 者 又 は 契 約 の 相 手 方	商 号 又 は 名 称	(有)太陽ハウス工業								
	住 所	柳川市大和町塩塚956-1								
総合評価方式を行 った理由	*****									
指 名 理 由 又 は 入 札 参 加 資 格	令和7年2月19日の指名委員会答申のとおり実施 次の(1)から(3)までのすべての条件に該当する者の中から選定するものとする。 (1) 柳川市内に本店を有していること。 (2) 土木一式工事を希望していること。 (3) 土木一式工事の等級格付けがC等級であること。									
総合評価方式にお ける落札決定基準	*****									
落 札 理 由	予定価格の範囲内で最低制限価格以上の最低価格提示者に落札決定する									
番号	商 号 又 は 名 称	1 回		2 回		3 回		摘 要		
		入札金額	技術評価点	評価値	入札金額	技術評価点	評価値		入札金額	技術評価点
1	(有)藤井建設	入札辞退	***	***						
2	(有)近藤工業	入札辞退	***	***						
3	進成建設(株)	2,298,000	***	***						
4	黒田工業	2,298,000	***	***						
5	(有)稲又建設	入札辞退	***	***						
6	(株)甲斐田総建	2,298,000	***	***						
7	(株)テンシン	2,290,000	***	***						
8	(有)藤吉組	2,290,000	***	***						
9	(株)成浩	2,280,000	***	***						
10	(株)勝建	2,298,000	***	***						
11	(株)トモゾエ建設	2,280,000	***	***						
12	(株)輝常工業	入札辞退	***	***						
13	祐和建設(株)	2,290,000	***	***						
14	(有)太陽ハウス工業	2,250,000	***	***						落札決定
15	塩塚工業	入札書不着	***	***						
16	(株)池末建設	入札辞退	***	***						
17	(株)江崎解体工業	入札辞退	***	***						
18	(有)只隈建設	入札辞退	***	***						
19	(株)日勝	入札辞退	***	***						
20	高田工業	入札辞退	***	***						

令和 7 年度	課 名	建設課	起工番号	第 6 号	建設工事等の種別	土木
建設工事等の の 名 称	(ゼロ市債)明野皿垣開線道路補修工事					
建設工事等の の 場 所	柳川市大和町明野					
建設工事等の の 概 要	工事延長 L = 5 2 . 0 m					
	自由勾配側溝 (3 0 0 × 3 0 0) L = 5 2 . 0 m					
	表層 (t = 5 c m) A = 1 0 . 0 m 2					
	張コンクリート (t = 1 0 c m) A = 1 0 . 0 m 2					