

■水郷柳川ゆるり旅「ゆるり旅のトリセツ」デザイン業務委託仕様書

令和7年12月24日

水郷柳川旅物語企画会議事務局

1 概要

平成23年11月、「柳川市観光まちづくり推進委員会」から市長に「選択と集中プラン」が提言されたことを受け、平成24年度に「着地型観光推進事業」を新規事業化した。平成25年3月には、柳川として初の地域密着型旅行企画「水郷柳川ゆるり旅」を開催した。第2次観光振興計画では、平成31年（令和元年）から10年間の取り組みの中で、ゆるり旅の継続実施を定めている。

今年度は、立ち上げから10年以上経過した水郷柳川ゆるり旅について、ゆるり旅のブランドイメージや指針（将来像）を明確にし、実施者・コーディネーター・事務局の三者が共通の目標や意識を持つこと目標としている。それらを達成するため、上記ゆるり旅の実施に係る関係者に向けた、ゆるり旅版ブランドブック「ゆるり旅のトリセツ」を制作する。

2 受注者の選考

本事業は、デザイン・レイアウト、文章の構成に関する専門的な知識と経験を有することはもちろんのこと、制作にあたり、ゆるり旅の関係者が、本事業の内容や目標を理解しやすく、親しみやすいデザインにすることが重要である。また、知的・創造活動が求められるとともに、ゆるり旅の現状や目標、本市の地域情報を把握し、表現することが求められる。

そこで、これらのことに精通した事業者による、企画提案（書面審査）を実施して、ゆるり旅のトリセツ（ブランドブック）のコンセプト及びデザイン案、納期までのスケジュール、見積書見積額（税込み）等の総合評価（評点）が一番高い事業者を受注者とし、随意契約を行う。

3 委託期間

契約を締結した日から令和8年3月31日（火）まで

4 予算額

600,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

5 仕様

（1）ゆるり旅のトリセツデザイン制作

①規 格 A4判 12～16 ページ程度、フルカラー

- ②納 期 令和8年3月31日（火）まで（厳守）
- ③原 稿 ゆるり旅のトリセツに掲載する項目や内容などの情報は発注者でまとめ、2月上旬を目途にデータや用紙で原稿を渡す。（項目の例：ゆるり旅の理念、将来像、プロモーション等）
ゆるり旅のトリセツの構成やデザイン、レイアウトは受注者で作成。掲載する写真やイラストは、受注者側で撮影・作成することができる。ただし、使用料が発生する写真等を使う場合、使用料は受注者負担とする。著作権に関する事項については、『7 著作権・原版的譲渡』にて後述する。
- ④内 容 ゆるり旅のトリセツについては、体験プログラムを提供する実施者やコーディネーター、事務局への説明として使用するため、わかりやすいようストーリー仕立てで、短い言葉や文章で構成する。デザインイメージは、これまでのゆるり旅のイメージに合うよう視覚的に優しく、温かく、親しみやすい印象を与える表現とする。デザイン、レイアウトは受注者にて作成。写真撮影については受注者が行うものとし、発注者は、既存資料の提供など受注者の業務の遂行に協力するものとする。
- ⑤校 正 文字校正2回以上
- ⑥納 品 ゆるり旅のトリセツデザインデータの納品場所は、柳川市役所柳川庁舎2階産業経済部観光課。
- ⑦特 記 項目数やレイアウト等によりページ数が増減する場合は、協議の上決定する。

（2）水郷柳川ゆるり旅の「ゆるり旅のトリセツ制作会議」への出席など

- ①内 容 ゆるり旅のトリセツの制作会議と校正等を行う会議への出席
（対面：最低1回以上、オンライン：2～3回程度。日程等については、契約後に別途協議を行う。）

7 著作権・原版的譲渡

ゆるり旅のトリセツの著作権及び原版的譲渡は、すべて柳川市に帰属する。そのため、受注者は、ゆるり旅のトリセツに関する著作権及び原版的譲渡を柳川市へ譲渡する。権利譲渡の対価は、委託料に含むものとする。なお、本著作権には、著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含むものとする。また、受注者は、柳川市または柳川市が指定する第三者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。

8 原版的譲渡、成果物の提出

ゆるり旅のトリセツの原版的譲渡及びゆるり旅のトリセツを制作する際に撮影し

た写真などは、成果品としてデータを柳川市へ提出すること。なお、ゆるり旅のトリセツは、WINDOWS 版イラストレーターで、アウトライン化したもの、アウトラインのかかっていないもの及び PDF データで提出すること。また、写真やイラストなどは、発注者の使用可能な形式（JPG、TIFF、PNG）で提出すること。

9 見積書の提出期限、提出場所

別紙「水郷柳川ゆるり旅『ゆるり旅のトリセツ』デザイン業務公募型プロポーザル実施要領」参照。

10 制作スケジュール

制作スケジュールについては、以下を予定。

○ゆるり旅のトリセツ制作スケジュール

2026年1月	2026年2月			2026年3月		
下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
トリセツ原稿 まとめ	契約後、トリ セツ原稿提供	デザイン内容打ち合わせ・ 校正等			3/31デザイン データ締切	