

随意契約結果表

発注部課名 建設課 維持係

起工番号	起工第 1 号									
建設工事等の名称	道路台帳補正業務委託									
建設工事等の場所	柳川市 全域									
建設工事等の種別	測量・コン									
建設工事等の概要	<p>今年度における新設改良工事等による台帳補正及び新規、変更路線の認定、廃止についての道路台帳の補正業務を行うものである。</p> <p>また、道路台帳のデジタル化も順次、進めていくものである。</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>台帳図作成(新規)</td> <td>1.0 km (S=1/500 0.5km S=1/1000 0.5km)</td> </tr> <tr> <td>台帳図作成(改良)</td> <td>4.0 km (S=1/500 2.0km S=1/1000 2.0km)</td> </tr> <tr> <td>台帳図作成(部分改良、舗装路線)</td> <td>4.0 km (S=1/500 2.0km S=1/1000 2.0km)</td> </tr> <tr> <td>調書作成</td> <td>9.0km : 道路構造図作成 10.0箇所 全体集計 1,049.0km</td> </tr> </table>		台帳図作成(新規)	1.0 km (S=1/500 0.5km S=1/1000 0.5km)	台帳図作成(改良)	4.0 km (S=1/500 2.0km S=1/1000 2.0km)	台帳図作成(部分改良、舗装路線)	4.0 km (S=1/500 2.0km S=1/1000 2.0km)	調書作成	9.0km : 道路構造図作成 10.0箇所 全体集計 1,049.0km
台帳図作成(新規)	1.0 km (S=1/500 0.5km S=1/1000 0.5km)									
台帳図作成(改良)	4.0 km (S=1/500 2.0km S=1/1000 2.0km)									
台帳図作成(部分改良、舗装路線)	4.0 km (S=1/500 2.0km S=1/1000 2.0km)									
調書作成	9.0km : 道路構造図作成 10.0箇所 全体集計 1,049.0km									
履行期間	平成 29 年 11 月 21 日 から 平成 30 年 3 月 23 日 まで									
契約の相手方	商号又は名称	東亜建設技術株式会社								
	住所	福岡県西区西の丘一丁目7番1号								
契約金額	9,471,600 円									
契約の相手方を選定した理由	<p>以前より道路台帳補正業務を東亜建設技術(株)が行っており、測量データから台帳調書データを作成するプログラムは前述業者が独自に開発しており、低予算、短期間での集計が可能であり、他業者が行なった場合は多大な費用と時間を要する。</p> <p>また、合併以前より旧柳川市、大和町、三橋町すべての台帳補正業務をおこなっており、作業内容にも精通していることからスムーズな資料作成ができる前述業者と随意契約をするものである。</p>									