様式第２号（第５条関係）

整理番号	指名-040

指名・入札・契約結果表

発注部課名　　学校教育課

起工番号	平成 30 年度・起工第 3 号	工事等種別	建築
建設工事等の名称	柳川市立東宮永小学校営繕工事		
建設工事等の場所	柳川市下宮永町374		
入札日時	平成 30 年 7 月 23 日 午前　10 時 00 分	履行期間	平成 30 年 7 月 28 日 から 平成 30 年 10 月 1 日 まで
入札場所	柳川市役所 柳川庁舎本館(3F)第2会議室	契約日	平成 30 年 7 月 27 日
落札金額又は契約金額	2,338,200 円	うち消費税額	173,200 円
予定価格	2,383,560 円	うち消費税額	176,560 円
最低制限価格	2,144,880 円	うち消費税額	158,880 円
落札者又は契約の相手方	商号又は名称	㈱豊建設	
	住所	柳川市上宮永町255-4	
総合評価方式を行った理由	＊＊＊＊＊		
指名理由又は入札参加資格	平成30年7月3日指名委員会答申のとおり実施 次の(1)から(3)までのすべての条件に該当する者の中から選定するものとする。 (1) 柳川市内に本店を有していること。 (2) 建築一式工事を希望していること。 (3) 建築一式工事の等級格付けがC等級又はB等級であること。		
総合評価方式における落札決定基準	＊＊＊＊＊		
落札理由	予定価格の範囲内で最低制限価格以上の最低価格提示者に落札決定する		

番号	商号又は名称	1回 入札金額	1回 技術評価点	1回 評価値	2回 入札金額	2回 技術評価点	2回 評価値	3回 入札金額	3回 技術評価点	3回 評価値	摘要
1	㈲平田建設	入札辞退	＊＊＊	＊＊＊							
2	㈲銅吉	入札辞退	＊＊＊	＊＊＊							
3	待鳥工務店	2,195,000	＊＊＊	＊＊＊							
4	㈲大津建設	入札辞退	＊＊＊	＊＊＊							
5	㈱平田住宅	入札辞退	＊＊＊	＊＊＊							
6	㈲太陽ハウス工業	入札辞退	＊＊＊	＊＊＊							
7	㈱大橋建設	入札辞退	＊＊＊	＊＊＊							
8	㈲藤木工務店	入札辞退	＊＊＊	＊＊＊							
9	㈲石橋技研	入札辞退	＊＊＊	＊＊＊							
10	㈱髙口直建設	無効入札	＊＊＊	＊＊＊							代理人の記名押印なし
11	㈲英興建設	入札辞退	＊＊＊	＊＊＊							
12	㈱豊建設	2,165,000	＊＊＊	＊＊＊							落札決定
13	以下余白										
14											
15											

（別紙）

整理番号	指名-040

平成　30　年度	課　　名	学校教育課	起工番号	第 3 号	建設工事等の種別	建築
建設工事等の名称	柳川市立東宮永小学校営繕工事					
建設工事等の場所	柳川市下宮永町374					
建設工事等の概要	防火シャッター改修 教室出入り口改修 下足箱補修 体育倉庫補修 教室背面棚補修					