

随 意 契 約 結 果 表

発注部課名 水道課

起 工 番 号	起 工 第 3-11 号	
建設工事等の名称	管路耐震化更新計画策定業務委託	
建設工事等の場所	柳川市市内	
建設工事等の種別	設計委託	
建設工事等の概要	・耐震化更新計画作成 配水管路 L=454km	
履 行 期 間	令 和 3 年 7 月 13 日 から 令 和 4 年 3 月 15 日 まで	
契 約 の 相 手 方	商 号 又 は 名 称	フジ地中情報(株) 九州支店
	住 所	福岡県福岡市南区横手1-12-48
契 約 金 額	13,750,000 円	
契 約 の 相 手 方 を 選 定 し た 理 由	<p>地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号該当</p> <p>本計画策定の目的である今後の水需要を考慮した適正な管路網の形成については、昨年度までに実施してきた既存管路網の解析結果に基づき策定する必要がある。</p> <p>よって、構築してきたデータと密接不可分の本業務については、これまでの解析業務を実施した上記業者と随意契約をしたもの。</p>	