

随 意 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 54 号	
建設工事等の名称	蒲池駅整備に伴う水路整備工事	
建設工事等の場所	柳川市 蒲生 地内	
建設工事等の種別	水路工事	
建設工事等の概要	水路整備延長L=12.6m ・鋼矢板工(ハット形 10H L=6.0m) L=12.6m ・張コンクリート工(t=100) L=1.8m ²	
履 行 期 間	令 和 3 年 9 月 29 日 から 令 和 3 年 12 月 14 日 まで	
契 約 の 相 手 方	商 号 又 は 名 称	株式会社 古賀建設工業所
	住 所	福岡県柳川市西浜武1156
契 約 金 額	2,805,000 円	
契 約 の 相 手 方 を 選 定 し た 理 由	本箇所は、建設課発注工事を行っている(株)古賀建設工業所が施工することで経費の削減に加え安全性の確保及び作業効率が有利となることから、上記該当条項及び柳川市契約事務規則に基づき、下記業者と随意契約を行うものである。	