

## 随意契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 17 号	
建設工事等の名称	南本村地区農村環境水路整備工事	
建設工事等の場所	柳川市 西蒲池 地内	
建設工事等の種別	水路工事	
建設工事等の概要	水路整備延長L=53.0m ・コンクリート杭柵工(PCH杭□150×5,500 5枚掛) L=53.0m ・コンクリートブロック積工(SL=1.8m) L=36.0m A=64.8m <sup>2</sup>	
履行期間	令和3年12月17日から令和4年3月18日まで	
契約の相手方	商号又は名称	九州洗罐工事 株式会社
	住所	福岡県柳川市西蒲池1142-2
契約金額	9,460,000 円	
契約の相手方を 選定した理由	本工事は、令和3年12月3日の入札の結果、全社入札辞退という結果になった。法面の崩壊が著しく水稻に影響力があり、緊急の施工箇所であるため、新たに入札を行う場合1ヶ月程度の時間を要し、不調になった場合、耕作に支障をきたすため、来期の稲作に間に合うように施工が必要であり、近隣業者3社による見積徴収を行うものである。	