
様式第３号（第５条関係）

令 和 3 年 6 月 3 日 から 令 和 3 年 7 月 30 日 まで

住 所

建設工事等の概要

工事延長　L=31.2ｍ

・ｺﾝｸﾘｰﾄ杭柵工(RC杭□150×5,000　5枚掛)　L=31.2ｍ

契 約 の 相 手 方

3,036,000 円

甲栄建設　株式会社

建設工事等の名称

建設工事等の場所

建設工事等の種別

履 行 期 間

柳川市　大和町明野　地内

土木工事

契 約 の 相 手 方 を
選 定 し た 理 由

　隣接地において河川工事を行っており、工期の短縮及び仮設工削減につながるため。

契 約 金 額

商 号 又 は 名 称

流町地内水路整備工事

柳川市大和町栄866-3

随　意　契　約　結　果　表

発注部課名 水路課

28 号起 工 第起 工 番 号


