様式第２号（第５条関係）

整理番号	指名-082

指名・入札・契約結果表

発注部課名　　建設課

起工番号	令和　4　年度・起工第　19　号	工事等種別	土木
建設工事等の名称	珠数丸曽久線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町蒲船津		
入札日時	令和4年9月30日 午前　10時00分	履行期間	令和4年10月12日から 令和5年2月28日まで
入札場所	柳川市役所柳川庁舎本館(3F)総務課	契約日	令和4年10月11日
落札金額又は契約金額	9,691,000円	うち消費税額	881,000円
予定価格	9,892,300円	うち消費税額	899,300円
最低制限価格	8,877,000円	うち消費税額	807,000円
落札者又は契約の相手方	商号又は名称	荒木建設㈱	
	住所	柳川市三橋町久末747	
総合評価方式を行った理由	＊＊＊＊＊		
指名理由又は入札参加資格	令和4年9月7日指名委員会答申のとおり実施 次の(1)から(3)までのすべての条件に該当する者の中から選定するものとする。 （1）柳川市内に本店を有していること。 （2）土木一式工事を希望していること。 （3）土木一式工事の等級格付けがB等級であること。		
総合評価方式における落札決定基準	＊＊＊＊＊		
落札理由	予定価格の範囲内で最低制限価格以上の最低価格提示者に落札決定する		

番号	商号又は名称	1回 入札金額	1回 技術評価点	1回 評価値	2回 入札金額	2回 技術評価点	2回 評価値	3回 入札金額	3回 技術評価点	3回 評価値	摘要
1	荒木建設㈱	8,810,000	＊＊＊	＊＊＊							落札決定
2	㈱弥永建設	8,900,000	＊＊＊	＊＊＊							
3	久保建設	8,900,000	＊＊＊	＊＊＊							
4	㈲冨安英工業	8,990,000	＊＊＊	＊＊＊							
5	㈲森田技建	8,975,000	＊＊＊	＊＊＊							
6	㈲龍土木	8,970,000	＊＊＊	＊＊＊							
7	㈱熊丸建設	入札辞退	＊＊＊	＊＊＊							
8	㈲古賀順一建設	入札辞退	＊＊＊	＊＊＊							
9	白鳥工業㈱	入札辞退	＊＊＊	＊＊＊							
10	堤建設	入札辞退	＊＊＊	＊＊＊							
11	㈲古賀嘉一建設	入札辞退	＊＊＊	＊＊＊							
12	以下余白										
13											
14											
15											

（別紙）

整理番号	指名-082

令和　4　年度	課　　名	建設課	起工番号	第 19 号	建設工事等の種別	土木
建設工事等の名称	珠数丸曽久線道路改良工事					
建設工事等の場所	柳川市三橋町蒲船津					
建設工事等の概要	工事延長　　Ｌ＝３２．０ｍ 護岸工 ブロック積工滑面　　Ａ＝２６．０㎡ ブロック積工粗面　　Ａ＝５２．０㎡ 安全施設工 ガードレール基礎工　　Ｌ＝３２．０ｍ ガードレール設置工（コンクリート用）　　Ｌ＝３２．０ｍ 舗装工 上層路盤（車道・路肩）ｔ＝１５０ｍｍ、ＲＣ－４０　　Ａ＝　５４．０㎡ 表層（車道・路肩）ｔ＝４０ｍｍ、再生密粒度アスコン（１３） Ａ＝１７０．０㎡ 不陸整正（２９ｍｍ以上３４ｍｍ未満、ＲＣ－４０）　　Ａ＝１１５．０㎡					