
様式第３号（第５条関係）

　

　

定が必要不可欠である。

随意契約の相手方は、これまで西日本鉄道㈱との連携で多くの橋梁定期点検業務経験

を有しており、今回点検を行う自由通路設計業務にも携わっているため、本業務の橋梁

令 和 4 年 7 月 8 日 から 令 和 4 年 11 月 30 日 まで

住 所

の構造や現場状況を熟知していることから、当業務の事情に精通していると認められる。

建設工事等の概要

○橋梁点検業務　1.0式

契 約 の 相 手 方

6,215,000 円

西鉄シー・イー・コンサルタント㈱久留米営業所

建設工事等の名称

建設工事等の場所

建設工事等の種別

履 行 期 間

柳川市三橋町下百町地内

橋梁点検業務委託

契 約 の 相 手 方 を
選 定 し た 理 由

　本業務は、西鉄天神大牟田線を跨ぐ自由通路の橋梁定期点検業務であり、列車運行

及び鉄道施設の安全確保の観点により、鉄道上空、近接点検の業務経験がある業者選

　以上の理由から、契約の相手方として上記業者を選定したものである。

契 約 金 額

商 号 又 は 名 称

西鉄柳川駅自由通路橋梁点検業務委託

福岡県久留米市三瀦町高三瀦1238－1　1階A号室

随　意　契　約　結　果　表

発注部課名 都市計画課

3 号起 工 第起 工 番 号


